



**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**(Città Metropolitana di Firenze)**

**Copia ad uso amministrativo**

**DETERMINAZIONE**

Registro generale n. 1022

N. 171 del 05-08-2021

**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

**Oggetto: INTERVENTO DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE DEGLI SPOGLIATOI E DELLA COPERTURA, CON BONIFICA DEGLI ELEMENTI IN AMIANTO, DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI LOC. MATASSINO (CUP F98C20000080007 - CIG 8774545798). APPROVAZIONE VERBALI DEL PROCEDIMENTO - AGGIUDICAZIONE A EFFICACIA SOSPESA DITTA ACME S.R.L. DI GREVE IN CHIANTI.**

**Oggetto: INTERVENTO DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE DEGLI SPOGLIATOI E DELLA COPERTURA, CON BONIFICA DEGLI ELEMENTI IN AMIANTO, DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI LOC. MATASSINO (CUP F98C20000080007 - CIG 8774545798). APPROVAZIONE VERBALI DEL PROCEDIMENTO AGGIUDICAZIONE A EFFICACIA SOSPESA DITTA ACME S.R.L. DI GREVE IN CHIANTI.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 20.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Intervento di risanamento e rinforzo strutturale degli spogliatoi e della copertura, con bonifica degli elementi in amianto, della Palestra Scuola Media Leonardo da Vinci loc. Matassino" redatto dal professionista incaricato per una spesa complessiva di € 300.000,00 distinta nel Quadro Economico dei Lavori come segue:

<i>Importo lavori a base d'asta (compresi € 88.603,82 relativi ai costi della manodopera)</i>	€ 193.305,99
<i>Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 27.324,73
<i>Costi applicazione misure anticovid (Del. GRT 645 del 25.05.2020): Costi sicurezza</i>	€ 1.086,50
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 221.717,22
I.V.A. 22% sui lavori	€ 48.777,79
Costi applicazione misure anticovid (Del. GRT 645 del 25.05.2020): Oneri aziendali sicurezza	€ 4.057,43
Spese tecniche per progettazione, DDLL, coordinamento sicurezza Cassa Previdenziale ed I.V.A. di legge	€ 16.405,58
Spesa tecnica collaudo statico	€ 2.300,00
Incentivi funzioni tecniche	€ 4.434,34
Imprevisti	€ 2.307,64
Costo complessivo	€ 300.000,00

Considerato che la spesa, detratto l'importo di € 16.405,58 relativo alle spese professionali già impegnate, trova copertura per la somma residua di € 283.594,42 sul Bilancio 2021-2023, come segue:

- per € 46.379,08 codice bilancio 04.02-2.02.01.09 Int. 6110, art. 12, segnato per "Manutenzione Straordinaria edifici scolastici ed adeguamento norme di sicurezza" finanziato da contributo regionale ex Del. GRT n. 682 del 03.06.2020, I.M. 1152-2021;
- per € 237.215,34 codice bilancio 04.02-2.02.01.09 Int. 6110, art. 13, segnato per "Manutenzione Straordinaria edifici scolastici ed adeguamento norme di sicurezza fin. contr. ministeriale" finanziato da contributo del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, giusto Decreto 11.11.2020, I.M. 1153-2021;

Vista la Determina del Dirigente del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche n. 138 (834 R.G.) del 28.06.2021, avente valore di Determina a contrattare, con la quale venivano stabiliti gli elementi essenziali del procedimento di individuazione del contraente come segue:

- importo a base d'asta: € 221.717,22 al netto di I.V.A. (comprensivi di € 88.603,82 relativi ai costi della manodopera) di cui € 28.411,23 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi della sicurezza;
- procedura di gara: procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/2020 con invito a rimettere offerta rivolto a n. 5 operatori economici;
- procedura di affidamento: in modalità telematica mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana);
- criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che in data data 28.06.2021 veniva pubblicata su start la procedura n. 012366/2021, intestata "lavori denominati 'Intervento di risanamento e rinforzo strutturale degli spogliatoi e della copertura, con bonifica degli elementi in amianto, della palestra scuola media Leonardo da Vinci loc. Matassino' (cup f98c20000080007 - CIG 8774545798)", con contestuale invito a rimettere offerta rivolto ai seguenti operatori economici:

- 1) Acme s.r.l., con sede in Greve in Chianti, p. I.V.A. 06032430487;
- 2) Edil B s.r.l., con sede in Cerreto Guidi, p. I.V.A. 06063170481;
- 3) Ediltecnica s.r.l., con sede in Ponte Buggianese, p. I.V.A. 01557030473;
- 4) Icetsport s.r.l.s., con sede in Pistoia, p. I.V.A. 01906920473;
- 5) Tekna Edilizia s.r.l., con sede in Lastra a Signa, p. I.V.A. 06470440485.

Visti gli allegati Verbali del procedimento redatti in data 15.07.2021 e 27.07.2021 dal Segretario Verbalizzante dott. Gianluca Magini e controfirmato dal Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto con il quale, preso atto degli esiti di gara, si aggiudica provvisoriamente l'appalto dei lavori alla ditta Acme s.r.l. con sede in Greve in Chianti, via Donzelli da Poneta n. 4, C.F. e P.IVA 06032430487 per il corrispettivo (IVA esclusa) di € 176.193,65 (di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: € 1.145,25; costi di manodopera al netto dell'IVA: € 80.939,04; costi di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: € 28.411,23) con un ribasso percentuale pari al 23,55% sull'importo posto a base di gara;

Considerato che l'importo corrispondente al ribasso d'asta pari a € 45.523,57 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 55.538,76, va a integrare le somme stanziare alla voce "Imprevisti", il Quadro Economico di Aggiudicazione va a comporsi come segue:

<i>Importo lavori (compresi € 80.939,04 relativi ai costi della manodopera)</i>	€ 147.782,42
<i>Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 27.324,73
<i>Costi applicazione misure anticovid (Del. GRT 645 del 25.05.2020). Costi sicurezza</i>	€ 1.086,50
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 176.193,65
I.V.A. 22% sui lavori	€ 38.762,60
Costi applicazione misure anticovid (Del. GRT 645 del 25.05.2020). Oneri aziendali sicurezza	€ 4.057,43
Spese tecniche per progettazione, DDLL, coordinamento sicurezza Cassa Previdenziale ed I.V.A. di legge	€ 16.405,58
Spesa tecnica collaudo statico	€ 2.300,00
Incentivi funzioni tecniche	€ 4.434,34
Imprevisti	€ 57.846,40
Costo complessivo	€ 300.000,00

Determinazione SERVIZIO OPERE PUBBLICHE n.171 del 05-08-2021 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Ritenuto di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori alla ditta Acme s.r.l. provvedendo contestualmente all'assunzione di impegno di spesa in favore dell'Impresa per complessivi € 219.013,68 determinati come segue:

lavori	€ 176.193,65
IVA 22% su lavori	€ 38.762,60
Totale lavori con IVA	€ 214.956,25
Costi applicazione misure anticovid DGRT n. 645/2020: oneri aziendali sicurezza IVA compresa	€ 4.057,43
Totale impegno	€ 219.013,68

Dato atto che la spesa trova copertura sul Bilancio 2021-2023, codice bilancio 04.02-2.02.01.09 Int. 6110, art. 13, segnato per "Manutenzione Straordinaria edifici scolastici ed adeguamento norme di sicurezza fin. contr. ministeriale" finanziato da contributo del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, giusto Decreto 11.11.2020, I.M. 1153-2021;

Rilevato che l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 in carico alla ditta, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'appalto, nonché il possesso da parte della stessa delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, è stata accertata mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa dall'Impresa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, depositata in atti e per la quale questo ente ha avviato le attività di verifica secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 in ragione dell'entità dell'affidamento;

Dato atto altresì che nella stessa dichiarazione la ditta si impegna a garantire, pena la risoluzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 17.12.2020. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune;

Ritenuto opportuno, date le rilevanti finalità dell'opera e tenuto conto della necessità di rispettare le tempistiche dettate dagli enti cofinanziatori, di procedere all'affidamento nelle more delle verifiche sulle dichiarazioni rese dall'Impresa;

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi di competenza del Responsabile di Servizio;

Viste le Determine del Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio:

- n. 132 (748 R.G.) del 16.05.2019 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Opere Pubbliche all'arch. Marco Mugnai;
- n. 133 (749 R.G.) del 16.05.2019 di delega funzioni;
- n. 221 (1316 R.G.) del 16.09.2019 di proroga incarichi e deleghe funzioni;
- n. 1 (9 R.G.) del 07.01.2020 di rinnovo deleghe e funzioni fino al 30.09.2022;

ed accertata pertanto la propria competenza in merito;

Vista la L. 241/90;

Determinazione SERVIZIO OPERE PUBBLICHE n.171 del 05-08-2021 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, Economato e Controllo di Gestione approvato con Del. C.C. n. 35 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamate:

- la Delibera Consiliare n. 89 del 16.12.2020 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 già approvato con precedente Del. C.C n. 69 del 04.11.2020, e il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 21 gennaio 2021 di approvazione del PEG – Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della performance 2021-2023;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i codici assegnati al procedimento sono i seguenti:

- Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): F98C20000080007;
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8774545798;

#### DETERMINA

1. Di approvare gli allegati Verbali del procedimento redatti in data 15.07.2021 e 27.07.2021 dal Segretario Verbalizzante dott. Gianluca Magini e controfirmati dal Responsabile del Procedimento geom. Michele Benedetto e di aggiudicare pertanto definitivamente all'Impresa Acme s.r.l. con sede in Greve in Chianti, via Donzelli da Poneta n. 4, C.F. e P.IVA 06032430487, l'appalto dei degli elementi in amianto, della Palestra Scuola Media Leonardo da Vinci loc. Matassino” per il corrispettivo di € 176.193,65 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 23,55% sull'importo posto a base di gara tenuto conto di € 28.411,23 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi della sicurezza;
2. Di dare atto che l'importo corrispondente al ribasso d'asta pari a € 45.523,57 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 55.538,76, va a integrare le somme stanziata alla voce “Imprevisti” e che pertanto il Quadro Economico di Aggiudicazione va a comporsi come segue:

<i>Importo lavori</i>	
<i>(compresi € 80.939,04 relativi ai costi della manodopera)</i>	€ 147.782,42
<i>Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 27.324,73
<i>Costi applicazione misure anticovid (Del. GRT 645 del 25.05.2020).</i>	
<i>Costi sicurezza</i>	€ 1.086,50
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 176.193,65
I.V.A. 22% sui lavori	€ 38.762,60
Costi applicazione misure anticovid (Del. GRT 645 del 25.05.2020):	
Oneri aziendali sicurezza	€ 4.057,43
Spese tecniche per progettazione, DDLL, coordinamento sicurezza	
Cassa Previdenziale ed I.V.A. di legge	€ 16.405,58
Spesa tecnica collaudo statico	€ 2.300,00
Incentivi funzioni tecniche	€ 4.434,34
Imprevisti	€ 57.846,40
Costo complessivo	€ 300.000,00

3. Di impegnare in favore dell'Impresa Acme s.r.l. secondo le modalità di seguito riportate, l'importo complessivo di € 219.013,68 determinato come segue:

lavori	€ 176.193,65
IVA 22% su lavori	€ 38.762,60
Totale lavori con IVA	€ 214.956,25
Costi applicazione misure anticovid DGRT n. 645/2020: oneri aziendali sicurezza IVA compresa	€ 4.057,43
Totale impegno	€ 219.013,68

4. Di dare atto che:

- anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i codici assegnati al procedimento sono i seguenti:
  - Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): F98C20000080007;
  - Codice Identificativo Gara (CIG): 8774545798;
- ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90 e dell'art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento è il geom. Michele Benedetto;
- il sottoscritto in qualità di soggetto competente ad adottare il presente Provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 17.12.2020, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

5. Di dare atto altresì che il presente Provvedimento:

- diviene esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000;
- è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013, sottosezioni "Provvedimenti dei Dirigenti" e "Bandi di gara e contratti";
- è conforme ai contenuti risultanti dalla "Griglia" di controllo di cui alla Determina del Segretario Comunale n. 1 (R.G. 1) del 02.01.2020.

6. Di disporre l'immediata efficacia della presente determinazione dando atto, che qualora la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle norme risultasse negativa, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, se già depositata, o in alternativa al pagamento del corrispettivo solo per le prestazioni già rese con applicazione di una penale in misura pari al 10% e alla segnalazione all'ANAC riservandosi ogni ulteriore iniziativa di legge.

<b>Sub impegno N. 1153/ 6 del 05-08-2021</b> a Competenza CIG 8774545798	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 6110 / Articolo 13 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza_fin. contr. ministeriale	
Causale	INTERVENTO DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE DEGLI SPOGLIATOI E DELLA COPERTURA, CON BONIFICA DEGLI ELEMENTI IN AMIANTO, DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI LOC. MATASSINO. LAVORI

Determinazione SERVIZIO OPERE PUBBLICHE n.171 del 05-08-2021 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

<b>Importo 2021</b>	<b>Euro 214.956,25</b>
<i>Beneficiario</i>	46219 ACME Srl
<b>Sub impegno N. 1153/ 7 del 05-08-2021 a Competenza CIG 8774545798</b>	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Capitolo</i> 6110 / <i>Articolo</i> 13 Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza_fin. contr. ministeriale	
<i>Causale</i>	INTERVENTO DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE DEGLI SPOGLIATOI E DELLA COPERTURA, CON BONIFICA DEGLI ELEMENTI IN AMIANTO, DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI LOC. MATASSINO. costi applicazione misure anticovid DGRT n. 645/2020
<b>Importo 2021</b>	<b>Euro 4.057,43</b>
<i>Beneficiario</i>	46219 ACME Srl

- Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Figline e Incisa Valdarno, li 05-08-2021

Il Responsabile  
f.to **MUGNAI MARCO**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.