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AREM

ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 75) PUNTI N° MASSIMO Calussi Parigl | Meazzini | media punti
a) VARIANTI MIGLIORATIVE: 45 BEELABORAT
Realizzazione dell'impalcato del viadotto in c.a. con
elementi di cemento armato precompresso, al fine di 2 A4 oppure
SUB a.1) ASPETTI STRUTTURALI a)1.1 incrementare |a durabilita dell'opera e consentire una pit 8 3 TAV. A3 %20 0,60 0.60 0,63 507
efficiente organizzazione del cantiere
Sostituzione delle barriere integrate antirumore opache con
barriere integrate antirumore trasparentiin pmma con le 2 A4 oppure
2] 2L prestazioni indicate nella Relazione Acustica a corredo del 10 3TAV. A3 a.80 08 .80 083 833
progetto esecutivo
SUB a.2) ASPETTI ESTETICI, INSERIMENTO — - - -
AMBIENTALE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Utilizzo di cls che "cattura” CO2 .
Utilizzo di cls confezionato con cemento speciale ad alto
a) 2.2 |contenuto ambientale con caratteristiche fotocatalitiche e S 2A4 0,80 0,65 0,70 0,72 3,58
principi attivi in grado di "catturare" alcuni agenti inquinanti
presenti nell'aria
Fornitura e posa di corpi illuminanti del tipo impiegato nelle
Wﬂm@ﬂ%%ﬂﬂ.m. IMPIANTISTIC- a) 3.1 |[circostanti rotatorie e strade ai fini di armonizzazione con 8 1 >AHWWUE,¢ 0,90 0,90 0,85 0,88 7,07
I'esistente
Soluzioni innovative per migliorare la durabilita delle 2A4 oppure
a)4.1 pavimentazioni stradali 7 1A3 0:85 0,85 0,80 0;83 5,83
AE 841 ABPETT STRADAL Soluzioni innovative relative alle pavimentazioni stradali S8l BHBUTE
a) 4.2 |mirate alla sostenibilita ambientale ed alla riduzione del 7 1 >uwu 0,90 0,85 0,85 0,87 6,07
rumore
TOTALE CRITERIO A 35,95
b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 30
Modalita di rapporto con DL di tipo digitale mediante
I'utilizzo di piattaforma BIM.
As built redatti con BIM
b) 1.1 |Modalita di interfaccia e comunicazione con DL e RUP 5 2A4 0,70 0,80 0,80 0,77 3,83
attraverso il massimo uso di processi digitali, incluso la
SUB b.1) RAPPORTI CON DL E PIATTAFORMA restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati
DI COMUNICAZIONE interoperabili (IFC)
Procedure di prove in situ ed in laboratorio in aggiunta a
quelle previste da DL nel capitolato tecnico per la verifica
b)1.2 delle qualita di materiali per la costruzione delle opere 10 A4 070 %0 Q.70 9,70 140
stradali e strutturali
Esperienza nella realizzazione di opere analoghe. Si richiede
SUB b.2) LAVORI ANALOGH]I b)2.1 di documentare un numero massimo di 3 lavori. 10 2A3 0,50 0,50 0,45 0,48 4,83
Misure organizzative del cantiere finalizzate a ottimizzare
SUB b.3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE b)3.1 [Iimpatto dei lavori sull’area adiacente ed a contenere le 5 3 A4 0,60 0,55 0,60 0,58 2,92
criticita sulla viabilita della zona
TOTALE CRITERIO B 18,58
Sk TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 54,53
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ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 75) PUNTI N° MASSIMo | Calussi Parigi | Meazzini | media punti
a) VARIANTI MIGLIORATIVE: g5 [PVELARORATI
Realizzazione dell'impalcato del viadotto in c.a. con ’
elementi di cemento armato precompresso, al fine di 2 A4 oppure
SUBa.1} ASPETTI STRUTTURAL a1 incrementare la durabilita dell'opera e consentire una pit 8 3TAV.A3 0,10 0,10 %19 R 030
efficiente organizzazione del cantiere
Sostituzione delle barriere integrate antirumore opache con
barriere integrate antirumore trasparenti in pmma con le 2 A4 oppure
a) 2.1 prestazioni indicate nella Relazione Acustica a corredo del 10 3TAV.A3 0.50 G 670 0,73 %32
progetto esecutivo
SUB a.2) ASPETTI ESTETICI, INSERIMENTO — - - -
AMBIENTALE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Utilizzo di cls che "cattura co2
Utilizzo di cls confezionato con cemento speciale ad alto
a) 2.2 |contenuto ambientale con caratteristiche fotocatalitiche e 5 2 A4 0,40 0,50 0,60 0,50 2,50
principi attivi in grado di "catturare" alcuni agenti inquinanti
presenti nell'aria
Fornitura e posa di corpi illuminanti del tipo impiegato nelle
SUB a.3) ASPETTI IMPIANTISTICI- a) 3.1 [circostanti rotatorie e strade ai fini di armonizzazione con 8 1A4 oppure 0,60 0,70 0,70 0,67 5,33
ILLUMINAZIONE p i 1A3
I'esistente
Soluzioni innovative per migliorare la durabilita delle 2A4 oppure
a)4.1 pavimentazioni stradali 7 1A3 0 080 0.80 a0 %60
SUB.2.4) ASPETTI STRADALI Soluzioni innovative relative alle pavimentazioni stradali T O
a) 4.2 |mirate alla sostenibilita ambientale ed alla riduzione del 7 1 >Wu 0,80 0,80 0,85 0,82 5,72
rumore
TOTALE CRITERIO A 27,28
b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 30
Modalita di rapporto con DL di tipo digitale mediante
I'utilizzo di piattaforma BIM.
As built redatti con BIM
b) 1.1 |Modalita di interfaccia e comunicazione con DL e RUP 5 2 A4 0,80 0,80 0,85 0,82 4,08
attraverso il massimo uso di processi digitali, incluso la
SUB b.1) RAPPORTI CON DL E PIATTAFORMA restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati
DI COMUNICAZIONE interoperabili (IFC)
Procedure di prove in situ ed in laboratorio in aggiunta a
quelle previste da DL nel capitolato tecnico per la verifica
ajl2 delle qualita di materiali per la costruzione delle opere 10 ane 02 D 0,50 o L
stradali e strutturali
Esperienza nella realizzazione di opere analoghe. Si richiede
SUB b.2) LAVORI ANALOGHI b)2.1 A4F docarmentareun ruimerc massime:dt 3 |avor. 10 2A3 0,70 0,80 0,65 0,72 77
Misure organizzative del cantiere finalizzate a ottimizzare’
SUB b.3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE b)3.1 |'impatto dei lavori sull’area adiacente ed a contenere le 5 3 A4 0,65 0,65 0,65 0,65 3,25
criticita sulla viabilita della zona
TOTALE CRITERIO B 22,17
: L TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 49,45
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ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 75) PUNTI N° MASSIMO Calussi Parigi | Meazzini | media punti
a) VARIANTI MIGLIORATIVE: g5 |P'ELABORATI
Realizzazione dell'impalcato del viadotto in c.a. con
elementi di cemento armato precompresso, al fine di 2 A4 oppure
AUB 8.1} ASPETT] STRUTTURALI sl L incrementare la durabilita dell'opera e consentire una pit & 3TAV. A3 6,30 .00 0:80 0:50 720
efficiente organizzazione del cantiere
Sostituzione delle barriere integrate antirumore opache con
barriere integrate antirumore trasparenti in pmma con le 2 A4 oppure
a2l prestazioni indicate nella Relazione Acustica a corredo del 10 3TAV.A3 G20 980 6,75 G.e2 1y
progetto esecutivo
SUB a.2) ASPETTI ESTETICI, INSERIMENTO — - - =
AMBIENTALE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Utilizzo di cls che "cattura" CO2
Utilizzo di cls confezionato con cemento speciale ad alto
a) 2.2 |contenuto ambientale con caratteristiche fotocatalitiche e 5 2A4 0,70 0,60 0,65 0,65 3,25
principi attivi in grado di "catturare" alcuni agenti inquinanti
presenti nell'aria
Fornitura e posa di corpi illuminanti del tipo impiegato nelle
_mr_.mm_@__w_,w >>M_Mmh|m._ IMPIANTISTICI- a) 3.1 |circostanti rotatorie e strade ai fini di armonizzazione con 8 1 >»Hw»wuc_‘m 0,80 0,80 0,80 0,80 6,40
I'esistente
Soluzioni innovative per migliorare la durabilita delle 2A4 oppure
a)4.1 pavimentazioni stradali 7 1A3 6,80 0:80 080 G.e0 %60
AUBa4) HSPETTLSTRADAL Soluzioni innovative relative alle pavimentazioni stradali 2A4 oppure
a) 4.2 |mirate alla sostenibilita ambientale ed alla riduzione del 7 1 >_uwb 0,80 0,85 0,85 0,83 5,83
rumore
TOTALE CRITERIO A 36,45
b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 30
Modalita di rapporto con DL di tipo digitale mediante
I'utilizzo di piattaforma BIM,
As built redatti con BIM
b) 1.1 {Modalita di interfaccia e comunicazione con DL e RUP 5 2A4 0,70 0,85 0,80 0,78 3,92
attraverso il massimo uso di processi digitali, incluso la
SUB b.1) RAPPORTI CON DL E PIATTAFORMA restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati
DI COMUNICAZIONE interoperabili (IFC)
Procedure di prove in situ ed in laboratorio in aggiunta a
quelle previste da DL nel capitolato tecnico per la verifica
by1.2 delle qualita di materiali per la costruzione delle opere 10 A4 fia0 B 0,50 052 %7
stradali e strutturali
Esperienza nella realizzazione di opere analoghe. Si richiede
SUB b.2) LAVORI ANALOGHI b) 2.1 i documBntars tf AUREFS massine i 3 lavart. 10 2A3 0,90 0,85 0,75 0,83 8,33
Misure organizzative del cantiere finalizzate a ottimizzare
SUB b.3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE b)3.1 |[l'impatto dei lavori sull’area adiacente ed a contenere le 5 3A4 0,90 0,85 0,85 0,87 4,33
criticita sulla viabilita della zona
. TOTALE CRITERIO B 25,75
) | 7 TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 62,20

N
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ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 75) PUNTI N° MASSIMO Calussi Parigi | Meazzini [ media punti
a) VARIANTI MIGLIORATIVE: 45 |P!ELABORATI
Realizzazione dell'impalcato del viadotto in c.a. con
elementi di cemento armato precompresso, al fine di 2 A4 oppure
SUB a1} ASPENN STRUTTURAL al L1 incrementare la durabilita dell'opera e consentire una piu 8 3TAV. A3 0;60 9,80 0.7¢ .77 6,13
efficiente organizzazione del cantiere
Sostituzione delle barriere integrate antirumore opache con
barriere integrate antirumore trasparenti in pmma con le 2 A4 oppure
3)2d prestazioni indicate nella Relazione Acustica a corredo del 10 3TAV. A3 0.80 0,70 0,70 0.73 7,33
progetto esecutivo
SUB a.2) ASPETTI ESTETICI, INSERIMENTO — - - -
AMBIENTALE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Utilizzo di cls che "cattura” CO2 )
Utilizzo di cls confezionato con cemento speciale ad alto
a) 2.2 |contenuto ambientale con caratteristiche fotocatalitiche e 5 2 A4 0,80 0,70 0,70 0,73 3,67
principi attivi in grado di "catturare" alcuni agenti inquinanti
presenti nell'aria
SUB a.3) ASPETTI IMPIANTISTICI- Fornitura e posa di corpi illuminanti del tipo impiegato nelle 1AL aBBiEa
. a) 3.1 [circostanti rotatorie e strade ai fini di armonizzazione con 8 PP 0,80 0,80 0,80 0,80 6,40
ILLUMINAZIONE lesi 1A3
esistente
Soluzioni innovative per migliorare la durabilita delle 2A4 oppure
a) 4.1 pavimentazioni stradali 7 1A3 4,80 6,85 0,85 0,87 6.07
SUB 8:4] ASPETTLSTRADALI Soluzioni innovative relative alle pavimentazioni stradali SRA OBBULS
a) 4.2 |mirate alla sostenibilita ambientale ed alla riduzione del 7 1 >_u% 0,90 0,85 0,85 0,87 6,07
rumore
TOTALE CRITERIO A 35,67
b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 30
Modalita di rapporto con DL di tipo digitale mediante
I'utilizzo di piattaforma BIM.
As built redatti con BIM
b) 1.1 |Modalita di interfaccia e comunicazione con DL e RUP 5 2 A4 0,75 0,85 0,80 0,80 4,00
attraverso il massimo uso di processi digitali, incluso la
SUB b.1) RAPPORTI CON DL E PIATTAFORMA restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati
DI COMUNICAZIONE interoperabili (IFC)
Procedure di prove in situ ed in laboratorio in aggiunta a
quelle previste da DL nel capitolato tecnico per la verifica
b)1.2 delle qualita di materiali per |a costruzione delle opere 3 374 0,75 G 0,70 0.72 Lo
stradali e strutturali
Esperienza nella realizzazione di opere analoghe. Si richiede
SUB b.2) LAVORI ANALOGHI b)2.1 di documentare un numero massimo di 3 lavori. 10 2A3 0,85 0,85 0,80 0,83 8,33
Misure organizzative del cantiere finalizzate a ottimizzare
SUB b.3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE b)3.1 |l'impatto dei lavori sull’area adiacente ed a contenere le 5 3A4 0,80 0,80 0,80 0,80 4,00
criticita sulla viabilita della zona
TOTALE CRITERIO B 23,50
TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 59,17




ROSI

ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 75) PUNTI N° MASSIMO Calussi Parigi | Meazzini [ media punti
a) VARIANT! MIGLIORATIVE: 45 PIELABORAT!
Realizzazione dell'impalcato del viadotto in c.a. con
elementi di cemento armato precompresso, al fine di 2 A4 oppure
ALIB.-1] ASPETTI STRUTEURAL 1 incrementare la durabilita dell'opera e consentire una pid 8 3TAV.A3 .80 040 %70 077 613
efficiente organizzazione del cantiere
Sostituzione delle barriere integrate antirumore opache con
barriere integrate antirumore trasparenti in pmma con le 2 A4 oppure
a)2.1 prestazioni indicate nella Relazione Acustica a corredo del 10 3TAV. A3 0,80 L 470 077 57
progetto esecutivo
SUB a.2) ASPETTI ESTETICI, INSERIMENTO — - - -
AMBIENTALE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Utilizzo di cls che "cattura” CO2 )
Utilizzo di cls confezionato con cemento speciale ad alto
a) 2.2 |contenuto ambientale con caratteristiche fotocatalitiche e 5 2A4 0,80 0,60 0,70 0,70 3,50
principi attivi in grade di "catturare" alcuni agenti inquinanti
presenti nell'aria
SUB a.3) ASPETTI IMPIANTISTICI- Fornitura e posa di corpi illuminanti del tipo impiegato nelle 1 A4 oppure
: a) 3.1 |circostanti rotatorie e strade ai fini di armonizzazione con 8 PP 1,00 0,90 0,95 0,95 7,60
ILLUMINAZIONE Fesi 1A3
esistente
Soluzioni innovative per migliorare la durabilita delle 2A4 oppure
a)4.1 pavimentazioni stradali 7 1A3 075 0:50 0,80 9./8 S48
SUUB 2] ASPETT] STRADSL! Soluzioni innovative relative alle pavimentazioni stradali 2A4 oppure
a) 4.2 |mirate alla sostenibilita ambientale ed alla riduzione del 7 1 %wu 0,80 0,80 0,85 0,82 5,72
rumore
TOTALE CRITERIO A 36,10
b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 30
Modalita di rapporto con DL di tipo digitale mediante
I'utilizzo di piattaforma BIM.
As built redatti con BIM
b) 1.1 |Modalita di interfaccia e comunicazione con DL e RUP 5 2A4 0,75 0,85 0,80 0,80 4,00
attraverso il massimo uso di processi digitali, incluso la
SUB b.1) RAPPORTI CON DL E PIATTAFORMA restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati
DI COMUNICAZIONE interoperabili (IFC)
Procedure di prove in situ ed in laboratorio in aggiunta a
quelle previste da DL nel capitolato tecnico per la verifica
b) 1.2 delle qualita di materiali per la costruzione delle opere 14 an4 025 6,35 R 033 %23
stradali e strutturali
Esperienza nella realizzazione di opere analoghe. Si richiede
SUB b.2) LAVORI ANALOGHI b) 2.1 didocumentate un numero massimo-di 3 lavori. 10 2A3 0,80 0,85 0,70 0,78 7,83
Misure organizzative del cantiere finalizzate a ottimizzare
SUB b.3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE b)3.1 |I'impatto dei lavori sull’area adiacente ed a contenere le ) 3 A4 0,90 0,80 0,85 0,85 4,25
criticita sulla viabilita della zona
TOTALE CRITERIO B 25,42
TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 61,52

~ = L 7




VALBASENTO PAECO

ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 75) PUNTI N° MAssivio | Calussi Parigi | Meazzini | media punti
a) VARIANTI MIGLIORATIVE: 45 |PVELABORAT]
Realizzazione dell'impalcato del viadotto in c.a. con
elementi di cemento armato precompresso, al fine di 2 A4 oppure
pUB &) ASPETTESTRUT TURAU 8} L1 incrementare la durabilita dell'opera e consentire una pitt 8 3 TAV. A3 0,60 0,50 0,50 0,53 4,27
efficiente organizzazione del cantiere
Sostituzione delle barriere integrate antirumore opache con
barriere integrate antirumore trasparenti in pmma con le 2 A4 oppure
a) 2.1 prestazioni indicate nella Relazione Acustica a corredo del 10 3TAV. A3 G470 Q.70 w10 020 400
progetto esecutivo
SUB a.2) ASPETTI ESTETICI, INSERIMENTO — - - -
AMBIENTALE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Utilizzo di cls che "cattura” CO2
Utilizzo di cls confezionato con cemento speciale ad alto
a) 2.2 |contenuto ambientale con caratteristiche fotocatalitiche e S 2 A4 0,60 0,60 0,70 0,63 3,17
principi attivi in grado di "catturare" alcuni agenti inquinanti
presenti nell'aria
SUB 2.3) ASPETTI IMPIANTISTICI- Fornitura e posa di corpi illuminanti del tipo impiegato nelle 1 A4 GoBurE
_rrci_z>N_02m a) 3.1 |circostanti rotatorie e strade ai fini di armonizzazione con 8 1 >qu 0,80 0,80 0,80 0,80 6,40
l'esistente
Soluzioni innovative per migliorare la durabilita delle 2A4 oppure
a}4.1 pavimentazioni stradali 7 1A3 0.0 LA 0.5 075 523
SUB a.4) ASPEITLSTRARAL Soluzioni innovative relative alle pavimentazioni stradali SAd. GEBare
a) 4.2 |mirate alla sostenibilita ambientale ed alla riduzione del 7 PP 0,80 0,80 0,75 0,78 5,48
1A3
rumore
TOTALE CRITERIO A 31,57
b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 30
Modalita di rapporto con DL di tipo digitale mediante
l'utilizzo di piattaforma BIM.
As built redatti con BIM
b) 1.1 [Modalita di interfaccia e comunicazione con DL e RUP 5 2 A4 0,80 0,80 0,85 0,82 4,08
attraverso il massimo uso di processi digitali, incluso la
SUB b.1) RAPPORTI CON DL E PIATTAFORMA restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati
DI COMUNICAZIONE interoperabili (IFC)
Procedure di prove in situ ed in laboratorio in aggiunta a
guelle previste da DL nel capitolato tecnico per la verifica
bj 1.2 delle qualita di materiali per la costruzione delle opere 10 Ak 0,75 0.7 050 Gf5 %50
stradali e strutturali
Esperienza nella realizzazione di opere analoghe. Si richiede
SUB b.2) LAVORI ANALOGHI b)2.1 di documentare uh numero:massiirio &3 laverl, 10 2A3 0,60 0,60 0,50 0,57 5,67
Misure organizzative del cantiere finalizzate a ottimizzare
SUB b.3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE b)3.1 |I'impatto dei lavori sull’area adiacente ed a contenere le 5 3A4 0,70 0,60 0,65 0,65 3,25
criticita sulla viabilita della zona
TOTALE CRITERIO B 20,50
TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 52,07




FENICEIMPRESA

ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 75) PUNTI | o necinno| Calussi _ Parigi _ Meazzini _ media _ punti
a) VARIANTI MIGLIORATIVE: 45 |DIELABORATI
Realizzazione dell'impalcato del viadotto in c.a. con
elementi di cemento armato precompresso, al fine di 2 A4 oppure
SUB a.1) ASPETTI STRUTTURALI A} 1.1 incrementare la durabilita dell'opera e consentire una pit 8 3 TAV. A3 0,30 .49 Q30 0,40 320
efficiente organizzazione del cantiere
Sostituzione delle barriere integrate antirumore opache con
barriere integrate antirumore trasparentiin pmma con le 2 A4 oppure
a)2.1 prestazioni indicate nella Relazione Acustica a corredo del 18 3TAV. A3 030 080 G, 15 0,78 7.83
progetto esecutivo
SUB a.2) ASPETTI ESTETICI, INSERIMENTO — - - -
AMBIENTALE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Utilizzo di cls che "cattura” CO2 )
Utilizzo di cls confezionato con cemento speciale ad alto
a) 2.2 |contenuto ambientale con caratteristiche fotocatalitiche e S 2 A4 0,60 0,60 0,50 0,57 2,83
principi attivi in grado di "catturare” alcuni agenti inquinanti
presenti nell'aria
Fornitura e posa di corpi illuminanti del tipo impiegato nelle
SUB a.3) ASPETTI IMPIANTISTICI- a) 3.1 [circostanti rotatorie e strade ai fini di armonizzazione con 8 1A4 oppure 0,80 0,80 0,80 0,80 6,40
ILLUMINAZIONE I'esi 1A3
esistente
Soluzioni innovative per migliorare la durabilita delle 2A4 oppure
a)4.1 pavimentazioni stradali 7 1A3 0.0 070 0,65 0,65 4,35
SUBaA) ASPETTESTRADALI Soluzioni innovative relative alle pavimentazioni stradali 4. SHDLTE
a) 4.2 |mirate alla sostenibilita ambientale ed alla riduzione del 7 1 >u.u.u 0,60 0,70 0,65 0,65 4,55
rumore
TOTALE CRITERIO A 29,37
b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 30
Modalita di rapporto con DL di tipo digitale mediante
I'utilizzo di piattaforma BIM.
As built redatti con BIM
b) 1.1 |Modalita di interfaccia e comunicazione con DL e RUP 5 2 A4 0,70 0,80 0,80 0,77 3,83
attraverso il massimo uso di processi digitali, incluso la
SUB b.1) RAPPORTI CON DL E PIATTAFORMA restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati
DI COMUNICAZIONE interoperabili (IFC)
Procedure di prove in situ ed in laboratorio in aggiunta a
quelle previste da DL nel capitolato tecnico per la verifica
b)1.2 delle qualita di materiali per la costruzione delle opere 10 34 %30 A 4,40 0,38 Hie
stradali e strutturali
Esperienza nella realizzazione di opere analoghe. Si richiede
SUB b.2) LAVORI ANALOGHI b) 2.1 di docirmantsie T fimers-masine di 2 avbil. 10 2A3 0,70 0,80 0,70 0,73 7,33
Misure organizzative del cantiere finalizzate a ottimizzare
SUB b.3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE b)3.1 ['impatto dei lavori sull’area adiacente ed a contenere le 5 3 A4 0,65 0,60 0,60 0,62 3,08
criticita sulla viabilita della zona
- L D 7 TOTALE CRITERIO B 18,08
L= e LA TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 47,45
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TOTALE

[ Riparam | Riparam [ Riparam | Riparam | Riparam | Riparam | Riparam
AREM ITALSCAVI ITALBUILD CMM BERTI ROSI <>ﬁ”m%%3 FENICE
36,10 | 44,57 | 31,57 | 38,97 | 29,37 | 36,26

44,38 | 27,28 | 33,68 | 36,45 | 45,00 | 35,67 | 44,03
21,65 | 22,17 | 25,83 | 25,75 | 30,00 | 23,50 | 27,38
62,20 | 75,00 |59,17 | 71,41 | 61,52 | 74,18 | 52,07 | 62,85 | 47,45 | 57,32

a) VARIANTI MIGLIORATIVE (max 45) 35,95
b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (max 30) | 18,58
54,53 | 66,03 | 49,45 | 59,51

25,42 | 29,61 | 20,50 | 23,88 | 18,08 | 21,07

ITOTALE OFFERTA TECNICA (MAX 75)




A2

Suoizedlpul,| 3jeassd ezuepiodsip |p 0Sed ul (aJa)13] ul @ 3l ul ossaidsa ‘esed Ip aseq e o3sod ozzaud |e oyadsit
8jemuadiad ossequ ajuandasuod |1 (q ‘219119] Ul @ 3y u| ossaldsa ‘euun|od ewyinjiau nepodu opold 1ap
BUILWOS e|jep ojejuasaiddes ‘opajo onssajdwod ozzaid i (e :ealpul 2jua13y0,| els| ejjap eujded ewny)n,)|e 33je3 u|

‘0sseqid & 1393305 UOU ‘eJWIOU0I3 U] LOAR| 13P 3 )°S'd [9p Buoizenye,| Jad ezzainals B|[NS 13uo 1|3ap opau |e
- Ejejuasald ainjjulo} o juojzelone| |p au0Sa)e 3)|3p 33s) ejjEp JJUB)INSII SWOI OSSEQM || SJUBIpaL OJBUIWLIZ}aP
gJes ozzaxd || *aped ens juSo u) ejejsjdwod ‘sjuejjedde aucizeis E|jep aued ep ajualayo,jep auojzisodsip
e essal ‘(«els||» 03ngas |au) MoAe| 1ap Buciznaasa, Jad ajsjaaid a.njiulo) 2 luoizelone| Ip s11053)e3 3)|Ip
Blsi] B||3p suoize|idwod e| aywesy (g OLYOITIV of|apow) pejun 1zzaxd e ELI9)J0 IJUB|P3l eYlepal 3 BUSYHO;]

24e3 |p BL12)0 2.0}|31W =XewQ o

Owisa-| DI0}JUI0) [3P BUAYO =10 o

e1e3 Ip aseq e opodul =yq o

Owisa-| 33ua110U0) e 03eUasse 31UBIIYB0I =1D) o

OwWisa-| 91UaJ100U0d |e ojeudasse ojFZajund =id o

ouwssew oj88ajungd =xelld o

:@anoq

(xewg-vq) / (10-vq) =12

Xeulq 4 1D =Id

:,2101esuaduiod oayedaidse, opolaw [3p Olquejiau 0T0Z/L0Z ‘H'd'd
I3p D o3e33|je|ep elEdipU| BlIaNb 3 ‘ozzaid o19Fsjund |ap 0j03jed |} 43d ‘Mels ewalsIs [EP BjEZZIQN EjNLLIO) B

[-14 esed |p aseq e opoduwy,jjns osseqy
*Xel fyung i3uoizejnjen Ip La31)
s VIIWONODI3 V143440

INGEIRUEND (123110 1 19d 199a3Und [5p SUORNGUTY ,,

‘OJeHodu sjuawWesyeluIS 0)J0S SUSIA SO ‘EDILLIOU0IS BLSYO,|jB
Sjuslueaers. areuljdiosiq [ep ojsiaeid ojuenb |p suosia osaid ezuspadaid uj BY SUOISSIWIWOD B

‘eds
1oAe| ojusseq|en e) Jad ojebsjep 'ojjelLenD opaquin @ ‘eds opjodos IS0y E||9p 021uo3} alopalip
9 alojesnoold ‘Lipuejed oolepy WB|s | 'ualioouod eyip ojep ezuejussalddel ul ‘yuasaid ouog

‘elOSIAAOLd BlLI0JENPRIB
El|3p auojzewloy ejle & ayojwouoda spsyo o9p einpadejie ‘ayojuos) apayo 9l ninquye
I6Bsjund fep suoizealunwod ejje spacoid ‘Uelg d)iWel) JuallooUoD B SUOIZEJIUNWOD BAlsaduls]
BIEIS @ INd Ip e9jqqnd Eejnpas Ul ‘esiou] Ip sjeunwos apss E| 0ssald “O'N'O Ejle ejeubasse
‘owepj|eA esjou] @ sulibl4 Ip sunwo) |ep ‘oydwag Buslag ess'( e||ap opoddns |1 uod 'gL0z’LL 82
[P 6S.) "U sUOIZEUIWISISP UOD BjEUILLOU SUDISSILWOD B ‘gL0Z 00'0L 3.0 aIquisolp 2z oulolb ||

000} 2i08L0c"¢] L |9P €jnpas ejjap s[eqiaA

{s9L96££292 DI19)
dsVd vl — 0IAVLS YNOZ YINOLVLOYN-YNYI1OVO FINIMMOL JINOd 693S Y1INS ONYNVATYA
VSIONI 3 INIT9I4 1a OLVLSVITY YNHILST JLNVINVA 10 INOIZVZZITYaM 1d IMOAY

T EUEIS0T H3IETs0d QElHAE BUnaIos 9ad 4 JTEBDUATI SUNGOIEIANGS [leW'd # £0S996-GS0 Yo 4 [L6996-550 "JaL

(9v) enbuae) 220zs - 6°u ajuowrald [p edjpund sjeip
02zAIY 1p BIaUA0L]

S601000-dDAVAD d'D aie
ONYYQTVA VSIONI 3 INITOI 3 ONYYTTVA INNVAOIO NVS VITORIAVD INNWOD I VI VZNILLINWOD 1A VOINN ITVIINTD ? [37) G

VITOINAV]) 1Id HNAWO D



¢ [

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

Fornitore Punteggio tecnico
FENICEIMPRESA S.R.L I 5732
. . Totale
ascondi i detlagli ~
A
Manuale 57,32

Regione Toscana

Codice fiscale : 01386030488

Punteggio economico

14,56
Totale

Automatico 14,56

Contatti per Operatori economici

{. Tel. : +39 055 6560174

& email : infopleiade@i-labzr.com

5di5 :

_Enn\\ma:.anu:m.Eo<m_cmzo=\§n=mma\o~Hmqu.no_m\_ommmmqm\miun&:m

Punteggio

Offerta economic 3
milea complessivo

Azioni

€1.395.967,23

Ao

Importo offerto a
I netto degli oner
idisicurezzaal n
etto dell'lVA
€1.353.281,99

dicuioneridislc  €4.500,00
urezza afferenti I'

impresa al netto

dell''VA

dicui costidima € 321.000,00
nodopera al nett
adelllVA

Oneridisicurezz € 42.685,24
anon soggettia

ribasso al netto

dell'lVA

Contatti per Stazionl appaltanti

. Tel. : +39 055 642259

= emalil : pa@i-faber.com 3

27/12/2018, 11:05



Sisterna Telematico Acquisti Regionale della Toscana

LORENZO CURSI

recionNeToscana — Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

HOME E-PROCUREMENT  SISTEMA DINAMICO ACQUISTO ~ AMMINISTRAZIONE

DETTAGLIO GARA COMUNICAZIONI VALUTAZIONE v FASCICOLD DI GARA

https://start,toscana.it/evaluation/#/tenders/021673-2018/lots/36676/awarding

[ oaur_|

glovedi 27 dicembre 2018 11:04:25

021673/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIAMTE ESTERMA ALLABITATO DI FIGLINE E INCISA YALDARMO SULLA SR&9 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZOMA STABIO - 7%

FASE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SULLA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-

ROTATORIA ZONA STADIO — 14 FASE

CIG: 7623396165
Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 1,642.994,79

Fase2 Fase3 Fase4
TECNICA ECONOMICA CLASSIFICA

Fase 1
AMMINISTRATIVA

Offerta anomala* > Sogfla tecnica = 60,00 Soglia econamica = 20,00

HASCOMM DETTAGLL PER (U

Punteggi

. . Punteggio
Fornitare Punteggio tecnico Puntegglo economico Offerta economica complessivo
ROSI LEOPOLDO S.PA. 74,18 25,00 1218 662,67 Qi

tal Totale
Aggiudicato provvisoriemente da Totale Oiferta anomala
LORENZO CURSI i1 27/12/2018 “
11:03:11 - * <

Manuale 74,18 Automatico 25,00 Importo offertoa

Mascondi i deltagli ~
I netto degll oner

! I dislcurezza aln
etto dell'lVA

- \w , €1.176.197,63

1di5 . i

o

AR

Azioni i

| AGGIUDICA

ek et e

% REVOTA -

[ St o S ]

27/12/2018, 11:05



Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

2di5

Fomitore Punteggio tecnico Punteggio economico

;
Consaorzlo stablle A.R.E.M. Lavorl 66,03 21,58

Totale Totale
MNascondi i dettagli ~
-~ -
Manuale 66,03 Automatico 21,58

|

i
atl valbasento - paeco 62,85 24,67

i Totale Totale

Nascondi i dettagli ~

£

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/021673-2018/lots/36676/a wardipg

Punteggio

Offerta ecanomic i
ferta ecanomica complessivo

Azionl

dicul oneridisic € 12.000,00

urezza afferenti I'

Impresa al netto

dell'iVA ‘s

dicuicostidima €247.000,00
nodopera al nett
odellivA

Onerl disicurezz € 42,685,224
anon soggettl a
ribasso al netta

delliVA
€1.276.860,00 87,01
Offerta anomala *
-
Importo offerto a
I netto degli oner
| disicurezzaaln
etto dell'lVA
€1.234.174,76 '
dicul oneri di sic £9.857,00
urezza afferenti I'
Impresa al netto
dell'lVA
diculcostidima €& 357.520,00
nodopera 3l nett
odell'lVA
Oneri di sicurezz € 42.685,24 '
anon soggettia
fibasso al netto
dell'lVA
€1.224.41030 87,52
Offerta anomala *
-~

27/12/2018, 11:05



3

Sistemna Telematico Acquisti Regionale della Toscana

3di5

Fomitore

Punteggio tecnico

Manuale
Rtl Costituendo Italbulld Sri - C.M.M.
Elli Rizzl Srl
Mascondii deltagli ~ ;
: Manuale
i
/
L‘\~\

75,00
Totale

62,85

75,00

Puntegglo economico

Automatico

Automatico

10,94
Totale

24,67

10,94

It

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/021673-2018/lots/3 6676/awarding

Offerta economica

Ao

Importo offerto a
I netto degli oneri
di sicurezza al ne
tto dell'lVA
€1.181.725,06

dicul oneridisic  €11.865,00
urezza afferentil'

Impresa al netto

dellivA

dicui costidima €354.760,89
nodopera al nett
odell'lvVA

Qneri di slcurezz € 42.6B5,24
anon soggettia

ribasso al netto

delllVA

€1.457.358,53

A

Importo offertoa
| netto degli oner
| di sicurezzaaln
etto delllVA
€1.414.673,29

dicuioneridisic €15.560,00
urezza afferenti '

impresa al netto

delliVA

dicui costidima €354.760,89
nodopera al nett
o delllVA

Oneridisicurezz € 42.68524
anon soggetti a
rlbasso al netto

Punteggio

complessivo Azioni

85,94
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Punteggio

Fomitore Puntegglo tecnic
gg nico Punteggio economlico Offerta economica complessivo

Azioni

BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI .41 1240 €1.432.554,08 83,81 '
S.p.A. : Totale Totale

Mascondi 1 dettagli ~ - a
Importo offerto a
Manuale 714 Automatico 12,40 I netto degli oner
i di sicurezza aln
etto dellIVA
€1.389.868,84

dicuionerdisic  €7.591,00

urezza afferenti I .
M impresa al netto

dell'lVA

dicuicostidima €296.042,10
nodopera al nett
odelllVA

Oneridisicurezz € 42.685,24
anon soggettla

i ribasso al netto

! dell'lVA :

ITALSCAVI dI Alvaro Pratelli S.p.a. 59,51 17,14 €1.352.218,54 76,65
Totale Totale

Mascondii dettagli ~ i -

- = Importo offerto a
Manuale 59,51 Automatico 17,14 | netto degli oner
; idisicurezzaal n
| efto dell1vA .
; €1.309.533,30

diculoneridisic €13.100,00
urezza afferenti I
impresa al netto
dell'lVA
dicuicostidima €290.324,00
nodopera al nett

| odellVA

Oneridisicurezz € 42.685,24
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